
Low Cost

Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Gewerk Klassen Preis/klasse Gesamt Preis Kommentar Bemerkung

1.0
Demontage der vorhandenen 

Beamer  und Tafeln
430 200,00 €           86.000,00 €          

1.1 Entsorgung 430 100,00 €           43.000,00 €          siehe 1*

1.2 Rauminstantsetzung inkl. Material 430 400,00 €           172.000,00 €        

Gesamtkosten  1.0 700,00 €           301.000,00 €        

2.0 Interaktiver Großbild Monitor

2.1 ohne didaktische Software 430 4.000,00 €        1.720.000,00 €     siehe 2**

2.2 mechanisches Pylonensystem 430 800,00 €           344.000,00 €        

2.3 Kreide/Stiftbeschreibbare Seitenflügel 430 500,00 €           215.000,00 €        siehe 2****

2.4 Montage der Gesamten Tafelanlage 430 250,00 €           107.500,00 €        

2.5 Gesamtkosten 2.0 5.550,00 €        2.386.500,00 €     
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Low Cost

Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Gewerk Klassen Preis/klasse Gesamt Preis Kommentar Bemerkung

3.0 AV Signaltechnik

3.1 Signalübertragung 430 1.300,00 €        559.000,00 €        

3.2 Kabel und Kleinmaterial 430 200,00 €           86.000,00 €          

3.3 Installation & Inbetriebnahme 430 500,00 €           215.000,00 €        

Gesamtkosten 3.0 2.000,00 €        860.000,00 €        

4,0 IT & Sonstiges

4.1 Kensington Dockingstation 430 400,00 €           172.000,00 €        Lehrerdienstgeräte

4.2 Monitore 24" 430 250,00 €           107.500,00 €        

4.3 Consulting 430 220,93 €           95.000,00 €          Planer

Gesamtkosten  4.0 870,93 €           374.500,00 €        
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Low Cost

Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Gewerk Klassen Preis/klasse Gesamt Preis Kommentar Bemerkung

5.0 Finanzübersicht

5.2 Gesamtkapitalbedarf plus MWST 430 9.120,93 €        3.922.000,00 €     siehe Grundsätzliches

6.0 Kosten/Klassen pro Schule

6.2 SFZ Katharina-Fischer-Schule 33 9.120,93 €        300.990,70 €        

6.4 Landwirtschaftsschule 3 9.120,93 €        27.362,79 €          

6.6 RS Taufkirchen 53 9.120,93 €        483.409,30 €        

6.8 RS Erding 63 9.120,93 €        574.618,60 €        

6.10 Korbinian Aigner Gymnasium 67 9.120,93 €        611.102,33 €        

6.12 BS Erding 75 9.120,93 €        684.069,77 €        

6.14 Anne Frank Gymnasium 54 9.120,93 €        492.530,23 €        

6.15 Gymnasium Dorfen 67 9.120,93 €        611.102,33 €        

6.16 SFZ Dorfen 15 9.120,93 €        136.813,95 €        

6.18 Gesamtkapitalbedarf plus MWST 430 9.120,93 €        3.922.000,00 €     
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Low Cost

Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Erläuterung, Kommentare und Grundsätzliches zu der Kostenaufstellung Digitalisierung der Schulen

im Landkreis Erding

Grundsätzlich:

Die in der Kostenaufstellung gezeigten Preise sind Listenpreise der angefragten Hersteller Stand Oktober 2021 plus MWST.

Auf Grund der augenblicklichen Preissituation ist jedoch für den angegebenen Beauftragungszeitraum mit einer weiteren Preissteigerung zu  

rechnen. Eine verbindliche Aussage zu den dann gültigen Preisen gibt derzeit kein Anbieter.

Bei einer neutral durchgeführten Ausschreibung ist sicher mit einem nennenswerten Nachlaß auf die angegebenen Listenpreise zu rechnen.

Low Cost Lösung:

Hier ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass bei dieser Lösung ein erheblicher Aufwand für den Lehrer bei der Arbeit an und mit dem

interaktiven Monitor erforderlich ist. Weiterhin sind, wie heute zeitgemäß, Streaming Funktionen nicht vorgesehen.

Kommentare

1.1 K 1*

Die Entsorgung der demontierten Tafelanlagen und Pylonen wird von den Anbietern unterschiedlich gehandhabt. Vereinzelt erstatten Lieferanten  

für wiederverwendbares Material wie z.B. Alu Pylonen einen kleinen Betrag.

2.3 K2***

Grundsätzlich merken wir zu einem Umbau der vorhandenen Pylonen als Trägersystem für 86" Monitore folgendes an:

Der Umbau erscheint uns mit einem Preisvorteil gegenüber einer Neuanschaffung von 10% nicht gegeben zu sein. Darüber hinaus ist weiter zu

berücksichtigen, dass Rollen, Stahlseile und Gegengewichte eventuell auf Grund von Verschleiß und oder geänderter technischer Anforderungen

getauscht werden müssen. Zum anderen ist die Statik der Pylonen zu klären, da die Tafeln mit einem Gewicht von ca.30-40 kg anzusetzen 

sind und ein 86" Board ca 80 kg Gewicht hat. Als weiteres ist noch darauf zu achten, dass ein umgebautes Pylonen- System auch den UVV 

Anforderungen entspricht.
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Low Cost

Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Erläuterung, Kommentare und Grundsätzliches zu der Kostenaufstellung Digitalisierung der Schulen

im Landkreis Erding,

2.5 K2****

Bei einer Begehung verschiedener Schulen durch die Fa Getlis im September 21 sind die Seitenflügel durchweg als in einem guten 

Zustand befunden worden. Daraus und aus Gründen der Nachhaltigkeit hat sich der Wunsch ergeben, die Seitenflügel an die neuen 86" Monitore. 

anzubauen und weiter zu benutzen. Bei intensiver Betrachtung ergeben sich folgende Probleme:

Die Seitenflügel sind in der Regel 1 x1 m, die Monitore sind ca 10 cm höher, dafür ist die Breite des Board mit ca 1,9 meter nicht ausreichend 

für geschlossene Seitenflügel. Ebenfalls muß die unterschiedliche Befestigung der Seitenflügel an den Monitoren geprüft werden.

Die angegebenen Preise und Daten haben wir nach Angaben der entsprechenden Anbieter und Hersteller aufgelistet.  

Für Fehler und Falschangaben übernehmen wir keine Haftung.

gez.

Getlis GmbH Planconsult

Martin Endres Horst Kleinpeter

Senior Consultant Senior Consultant
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