KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 (06/93)		Stand:	29.09.2014
Projekt: Brandschutzsanierung LRA Erding			
Bauort: Alois - Schiessl - Platz 2		85435 Erding	
Zusammenstellung der Kosten:			
Kostengruppe			Gesamtbetrag brutto
Summe 100 Grundstück			- €
Summe 200 Herrichten und Erschließen			- €
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen			1.344.931,00 €
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen			552.997,00 €
Summe 500 Aussenanlagen in KG 300 wegen Geringfügigkeit enthalten			-
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke			- €
Summe 700 Baunebenkosten			660.303,00 €
Gesamtsumme:			2.558.231,00 €
Rundung:			
Gesamtkosten, gerundet		brutto	2.560.000,00 €
inkl. 19 % MwSt.			
Enthalten sind Kosten für:			
sonstige Baunebenkosten 790 Umsiedelung und Miete für ca. 6 Monate (Angaben AZV)		166.468,00 €	
Besondere Kosteneinflüsse:			
Region:		Erding	
Konjunktur:		sehr gut	
Grundstückssituation:		eben	
Baugrundverhältnisse:		-	
Ausstattungsstandard:		mittlerer Standard	
Sonstige besondere Kosteneinflüsse:		Bestandssanierung, Brandschutzertüchtigung	