
Kosten von Hochbauten

Kostenberechnung*)
(analog DIN 276 Teil 3 Abschn.1 - Ausgabe April 1981)
Kostenfeststellung*)
(analog DIN 276 Teil 3 Abschn.4 - Ausgabe April 1981)

Planungsstand  14.09.2007 ( Passivhausstandard )

     Bezeichnung der Baumaßnahme Neubau einer Integrierten Leitstelle in Erding

     Bauherr/Antragsteller Landkreis Erding
Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding

kplan AG
     Entwurfsverfasser

Bahnhofstr. 15, 93326 Abensberg

     Aufgestellt: Der Antragsteller:

     Ort, Datum Ort, Datum

      Abensberg, den 17.09.07 __________________________________________

     ____________________________________ __________________________________________

     ________
     *) Die Kostenschätzung ist dem Zuwendungsantrag, die Kostenfeststellung dem Verwendungsnachweis beizufügen. Zutreffendes bitte mit X ankreuzen.

X
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Nr. Kostengruppe Betrag 1)5)

€ € € €

1 2 3

1      Kosten des Baugrundstückes

1.1    Wert ³)

1.2    Erwerb

1.3    Freimachen ²)                        m² x 

1.4    Herrichten ²)                          m² x 5.950,00

Summe 1 Baugrundstück ³)  5.950,00

2      Kosten der Erschließung

2.1    Öffentliche Erschließung 8.925,00

2.2    Nichtöffentliche Erschließung

2.3    Andere einmalige Abgaben

Summe 2 Erschließung ³)  8.925,00

3      Kosten des Bauwerkes 4) €

3.1-3.4    Baukörper A

Neubau 829.654,00

   3.1 Baukonstruktion 540.328,00

   3.2 Installation 122.693,00

   3.3 Zentrale Betriebstechnik 166.633,00

   3.4 Betriebliche Einbauten (Leitstellentechnik) bauseits

3.1-3.4    Baukörper B

Umbau 65.970,00

   3.1 Baukonstruktion 45.000,00

   3.2 Installation 16.330,00

   3.3 Zentrale Betriebstechnik 4.640,00

   3.4 Betriebliche Einbauten

3.1-3.4    Baukörper C

                                           m³ x                   € = 0,00

   3.1 Baukonstruktion

   3.2 Installation

   3.3 Zentrale Betriebstechnik

   3.4 Betriebliche Einbauten

Zwischensumme 3.1 bis 3.4 895.624,00

3.5    Besondere Bauausführung

Summe 3 Bauwerk 895.624,00

Bemerkungen:
1) Spalte 1 ist vom Antragsteller, Spalte 2 von der Prüfbehörde, Spalte 3 von der Bewilligungsbehörde auszufüllen.
2) Bezugsgröße ist die Fläche des Baugrundstückes
3) Bei Kostenschätzungen  gegebenenfalls überschlägig ermittelte Pauschal (vgl.Erläuterungen Nr. 1 und 4)
4) Berechnungsgrundlage DIN 277 Blatt 1, Ausgabe Mai 1993
5) Alle Beträge einschließlich Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer), es sei denn, daß der Zuwendungsempfänger für das betreffende 
    Vorhaben zum Umsatzsteuervorabzug nach §15 UStG berechtigt ist (vgl. Nr.3.3.3 WK.VV Nr. 3.3.3 zu Art.44 BayHO).
6) Soweit erforderlich auflicten nach DIN 276 Teil 3, Ausgabe 1981-Anhang B, Muster Kostenberechnung
7) Inwieweit die einzelnen Kosten zuwendungsfähig sind, richtet sich nach den für den jeweiligen Zuwendungsbereich geltenden
   Zuwendungsrichtilinien bzw. im Einzelfall nach dem Zuwendungsbescheid. Soweit nach den Richtlinien über die Zuwendungen 
   des Freistaates Bayern zu kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen Finanzausgleich (FA-ZR) vom 18. Februar 1985
    (FMBI S.74 MABI S.73) verfahren wird, vgl. Auszug aus FA-ZR auf Seite 6 dieses Musters
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Nr. Kostengruppe Betrag 1)5)

€ € € €

1 2 3

4     Kosten des Gerätes Neubau Umbau

4.1    Allgemeines Gerät - Hygienegerät 1.827,00 934,00

4.2    Möbel
wird aus Bestand 

übernommen bauseits

4.3    Textilien

4.4    Arbeitsgrät - feste Einrichtung 0,00 11.900,00

4.5    Beleuchtung 14.637,00 3.570,00

4.6

4.7

4.8

4.9    Sonstiges Gerät

Summe 4 Gerät ³)  16.464,00 16.404,00

5     Kosten der Außenanlagen

5.1    Einfriedungen 9.520,00

5.2    Geländebearbeitung und -gestaltung

5.3    Abwasser- und Versorgungsanlagen 30.711,00

5.4    Wirtschaftgegenstände

5.5    Kunstwerke und künstl.Gestaltete Bauteile im Freien

5.6    Anlagen für Sonderzwecke

5.7    Verkehrsanlagen (10 Stp, Zufahrt) 32.130,00

5.8    Grünflächen

5.9    Sonstige Außenanlagen

Summe 5 Außenanlagen ³)  72.361,00

6     Kosten für zusätzliche Maßnahmen

6.1    Zusätzliche Maßnahmen bei der Erschließung

6.2    Zusätzliche Maßnahmen beim Bauwerk 9.900,00 2.000,00

6.3    Zusätzliche Maßnahmen bei den Außenanlagen

Summe 6 Zusätzliche Maßnahmen ³)  9.900,00 2.000,00

7     Baunebnekosten

7.1    Vorbereitung von Bauvorhaben 6)

7.2    Planung von Bauvorhaben 6) 169.918,00 15.187,00

7.3    Durchführung von Bauvorhaben 6)

7.4    Finanzierung

7.5    Allgemeine Baunebenkosten

Summe 7 Baunebenkosten ³)  169.918,00 15.187,00

   Zur Abrundung

Geschätzte Gesamtkosten    inkl. 19% MwSt. 1.113.172,00 € 99.561,00 € 1.212.733,00 €

Kostenwerte:  Kosten 3.1 - 3.4:                                       m³ BRI = #DIV/0! €/m³

 Kosten 3.1 - 3.4:                                       m² HNF = #DIV/0! €/m³

 Kosten 3+5+7:                                          m² HNF = #DIV/0! €/m³

Planungswert:  m³ BRI : m² HNF                                                     =

BRI = Bruttorauminhalt 4)
HNF = Hauptnutzfläche 4)

m³: m²=
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