Optional:

Sanierung des Sammelrohres
zum BA 3 durch Einsschieben
von liniengelagerten Alurohren
mit PE - Beschichtung

Sanierung der Rohre im BA 4 und BA 5 durch Einsschieben
von liniengelagerten Alurohren mit PE - Beschichtung

Baugrube erstellen mit Spritzbetonverbau d = 7,0 m
Schacht S1 abbrechen und'neu errichten
Sickerwasserleitung aus BA 5 wie die ubrigen
Leitungen in den Schacht fuhren

Sanierung der PVC-Leitung durch Kaliberbersten mit
Einziehen eines neuen PE-Rohres

Leitung BA 5

/Oﬁtional:

Sanierung des-Sammelrohres
im BA 6 durch Einsschieben
von liniengelagerten Alurohren
mit PE - Beschichtung

Optional:

neu errichten

e . Baugrube erstellen mit Spritzbetonverbau d =5,0 m
e Schacht S2 abbrechen und neu errichten

e Betriebsgebdude samt Uberdachung riickbauen und

F

F

I I N N

VORHABEN:

Deponie Unterriesbach

Sanierung Sickerwassererfassung und

-ableitung im Bereich des S1

VORHABENSTRAGER: Landkrels Erd|ng
Alois-Schiel¥-Platz 2
85435 Erding

INDEX | DATUM GEZEICHNET |DATUM GEPRUFT ART DER ANDERUNG

ANLAGE:
1

PLANNR URB sanS1 VP - 01

 orw e
Aug.2017 | BEHO

Lageplan (Mainahmen)

Erding, den

ENTWURFSVERFASSER:

Dipl.-Ing. Bernhard Hofmann

Ingenieurburo fir Bau- und Umwelttechnik

Bahnhofstralle 21, 84347 Pfarrkirchen

Tel. (08561) 302 622, Fax (08561) 302623 B. Hofmann
Diplom - Ingenieur

Ingenieurburo fur

Pfarrkirchen, 29.08.2017 Bau- u. Umwelttechnik
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