
Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Gewerk Klassen Preis/klasse Gesamt Preis Kommentar Bemerkung

1.0
Demontage der vorhandenen 

Beamer  und Tafeln
430 200,00 €           86.000,00 €          

1.1 Entsorgung 430 100,00 €           43.000,00 €          siehe 1*

1.2 Rauminstantsetzung inkl. Material 430 400,00 €           172.000,00 €        

Gesamtkosten  1.0 700,00 €           301.000,00 €        

2.0 Interaktiver Großbild Monitor

2.1  mit didaktischer Software 430 6.000,00 €        2.580.000,00 €     siehe 2*

2.2 ohne didaktische Software 430 4.000,00 €        1.720.000,00 €     siehe 2**

2.3 elektrisches Pylonensystem 430 1.200,00 €        516.000,00 €        siehe 2***

2.4 mechanisches Pylonensystem 430 800,00 €          344.000,00 €       Alternative zu 2.3

2.5 Kreide/Stiftbeschreibbare Seitenflügel 430 700,00 €           301.000,00 €        siehe 2****

2.6 Montage der Gesamten Tafelanlage 430 250,00 €           107.500,00 €        

2.7 Gesamtkosten 2.0 inkl 2.1 ohne 2.2 & 2.4 8.150,00 €        3.504.500,00 €     

2.8 Gesamtkosten 2.0 inkl 2.2 ohne 2.1. & 2.4 6.150,00 €        2.644.500,00 €     
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Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Gewerk Klassen Preis/klasse Gesamt Preis Kommentar Bemerkung

3.0 AV Signaltechnik

3.1 Mediensteuerung 430 700,00 €           301.000,00 €        inkl. Programmierung

3.2 Tischanschluß Modul 430 400,00 €           172.000,00 €        genaue Bestückung=Preisänder

3.3 Signalmanagement 430 1.800,00 €        774.000,00 €        

3.4 Signalübertragung 430 500,00 €           215.000,00 €        

3.5 Kabel und Kleinmaterial 430 200,00 €           86.000,00 €          

3.6 Installation & Inbetriebnahme 430 300,00 €           129.000,00 €        

Gesamtkosten 3.0 3.900,00 €        1.677.000,00 €     

4,0 IT & Sonstiges

4.1 Aruba Daten switch 430 357,00 €           153.510,00 €        nur erforderlich bei IP 

4.2 Aruba Softwaremanagement 430 497,67 €           214.000,00 €        Softwarelizenz für 5 Jahre

4.3 Kensington Dockingstation 430 400,00 €           172.000,00 €        Lehrerdienstgeräte

4.4 Möbelanpassung 430 250,00 €           107.500,00 €        an den Lehrertischen

4.5 230 V aktualisieren 430 180,00 €           77.400,00 €          KNX Bus 

4.6 Monitore 24" 430 250,00 €           107.500,00 €        

4.7 Consulting 430 220,93 €           95.000,00 €          
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Gesamtkosten  4.0 2.155,60 €        926.910,00 €        

Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Gewerk Klassen Preis/klasse Gesamt Preis Kommentar Bemerkung

5.0 Finanzübersicht

5.1 Gesamtkapitalbedarf inkl.2.1 plus MWST 430 14.905,60 €      6.409.410,00 €     siehe Grundsätzliches

5.2 Gesamtkapitalbedarf inkl.2.2 plus MWST 430 12.905,60 €      5.549.410,00 €     siehe Grundsätzliches

6.0 Klassen pro Schule

6.1 SFZ Katharina-Fischer-Schule 33 14.905,60 €      491.884,95 €        unter Berücksichtigung 5.1

6.2 SFZ Katharina-Fischer-Schule 33 12.905,60 €      425.884,95 €        unter Berücksichtigung 5.2

6.3 Landwirtschaftsschule 3 14.905,60 €      44.716,81 €          unter Berücksichtigung 5.1

6.4 Landwirtschaftsschule 3 12.905,60 €      38.716,81 €          unter Berücksichtigung 5.2

6.5 RS Taufkirchen 53 14.905,60 €      789.997,05 €        unter Berücksichtigung 5.1

6.6 RS Taufkirchen 53 12.905,60 €      683.997,05 €        unter Berücksichtigung 5.2

6.7 RS Erding 63 14.905,60 €      939.053,09 €        unter Berücksichtigung 5.1

6.8 RS Erding 63 12.905,60 €      813.053,09 €        unter Berücksichtigung 5.2

6.9 Korbinian Aigner Gymnasium 67 14.905,60 €      998.675,51 €        unter Berücksichtigung 5.1
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6.10 Korbinian Aigner Gymnasium 67 12.905,60 €      864.675,51 €        unter Berücksichtigung 5.2

6.11 BS Erdingen (ohne Gastro) 75 14.905,60 €      1.117.920,35 €     unter Berücksichtigung 5.1

6.12 BS Erdingen (ohne Gastro) 75 12.905,60 €      967.920,35 €        unter Berücksichtigung 5.2

Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Gewerk Klassen Preis/klasse Gesamt Preis Kommentar Bemerkung

Klassen pro Schule

6.13 Anne Frank Gymnasium 54 14.905,60 €      804.902,65 €        unter Berücksichtigung 5.1

6.14 Anne Frank Gymnasium 54 12.905,60 €      696.902,65 €        unter Berücksichtigung 5.2

6.15 Gymnasium Dorfen 67 14.905,60 €      998.675,51 €        unter Berücksichtigung 5.1

6.15 Gymnasium Dorfen 67 12.905,60 €      864.675,51 €        unter Berücksichtigung 5.2

6.16 SFZ Dorfen 15 14.905,60 €      223.584,07 €        unter Berücksichtigung 5.1

6.16 SFZ Dorfen 15 12.905,60 €      193.584,07 €        unter Berücksichtigung 5.2

6.17 Gesamtkapitalbedarf inkl.2.7 plus MWST 430 14.905,60 €      6.409.410,00 €     unter Berücksichtigung 5.1

6.18 Gesamtkapitalbedarf inkl.2.8 plus MWST 430 12.905,60 €      5.549.410,00 €     unter Berücksichtigung 5.2
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Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Erläuterung, Kommentare und Grundsätzliches zu der Kostenaufstellung Digitalisierung der Schulen

im Landkreis Erding

Grundsätzliches:

Die in der Kostenaufstellung gezeigten Preise sind Listenpreise der angefragten Hersteller ( bei Smart 2.1 ist ein Projektpreis genannt) Stand 

Oktober 2021 plus MWST. Auf Grund der augenblicklichen Preissituation ist jedoch für den angegebenen Beauftragungszeitraum mit einer 

weiteren Preissteigerung zu rechnen. Eine verbindliche Aussage zu den dann gültigen Preisen gibt derzeit kein Anbieter.

Bei einer neutral durchgeführten Ausschreibung ist sicher mit einem nennenswerten Nachlaß auf die angegebenen Listenpreise zu rechnen.

Kommentare

1.1 K 1*

Die Entsorgung der demontierten Tafelanlagen und Pylonen wird von den Anbietern unterschiedlich gehandhabt. Vereinzelt erstatten Lieferanten  

für wiederverwendbares Material wie z.B. Alu Pylonen einen kleinen Betrag.

2.1 K 2* & K2**

Bei den Interaktiven Großbild Monitoren gibt es keine wesentlichen technischen Unterschiede zwischen den Geräten mit angebotener didactischer

Software und ohne didactische Software. Hier muß der Wert der didactischen Software und die damit verbundenen Folgekosten separat 

betrachtet werden. Die Kapazitiven Boards unterscheiden sich grundsätzlich in der Handhabung bei der Arbeit mit den zum Board gehörenden 

Stiften, aktiv oder passiv. Hier ist auch ein  Preisunterschied zu sehen. Wir haben unter 2.2 einen Mittelpreis zu beiden Boards angesetzt.

2.3 K2***

Grundsätzlich merken wir zu einem Umbau der vorhandenen Pylonen als Trägersystem für 86" Monitore folgendes an:

Der Umbau erscheint uns mit einem Preisvorteil gegenüber einer Neuanschaffung von 10% nicht gegeben zu sein. Darüber hinaus ist weiter zu

berücksichtigen, dass Rollen, Stahlseile und Gegengewichte eventuell auf Grund von Verschleiß und oder geänderter technischer Anforderungen

getauscht werden müssen. Zum anderen ist die Statik der Pylonen zu klären, da die Tafeln mit einem Gewicht von ca.30-40 kg anzusetzen 

sind und ein 86" Board ca 80 kg Gewicht hat. Als weiteres ist noch darauf zu achten, dass ein umgebautes Pylonen- System auch den UVV 

Anforderungen entspricht.

Die Frage, welches Pylonen - System elektrisch /manuell zum Einsatz kommen soll, ist sicher abhängig von den Anwendern und dem Preis. 

Aus technischer Sicht ist ein elektrisches Verfahren der interaktiven Monitore zu bevorzugen, da bei diesem Verfahren das elektronische. 

Gerät besser vor Erschütterungen an den Endanschlägen geschützt ist.
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Kostenaufstellung Digitalisierung

der Schulen im Landkreis Erding

Erläuterung, Kommentare und Grundsätzliches zu der Kostenaufstellung Digitalisierung der Schulen

im Landkreis Erding,

2.5 K2****

Bei einer Begehung verschiedener Schulen durch die Fa Getlis im September 21 sind die Seitenflügel durchweg als in einem guten 

Zustand befunden worden. Daraus und aus Gründen der Nachhaltigkeit hat sich der Wunsch ergeben, die Seitenflügel an die neuen 86" Monitore. 

anzubauen und weiter zu benutzen. Bei intensiver Betrachtung ergeben sich folgende Probleme:

Die Seitenflügel sind in der Regel 1 x1 m, die Monitore sind ca 10 cm höher, dafür ist die Breite des Board mit ca 1,9 meter nicht ausreichend 

für geschlossene Seitenflügel. Ebenfalls muß die unterschiedliche Befestigung der Seitenflügel an den Monitoren geprüft werden.

Die angegebenen Preise und Daten haben wir nach Angaben der entsprechenden Anbieter und Hersteller aufgelistet.  

Für Fehler und Falschangaben übernehmen wir keine Haftung.

gez.

Getlis GmbH Planconsult

Martin Endres Horst Kleinpeter

Senior Consultant Senior Consultant
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