



Ausschreibung Entsorgungsvertrag „Sammlung und Verwertung von Problemabfällen“ ab 2024



Energetische Verwertung & Beseitigung


Energetische Verwertung	2021	kg/E
Hausmüll aus Restmülltonne	17.649 to	126,08
Selbstanlieferer Isen	4.947 to	35,49
Zwischensumme	22.596 to	162,08
Beseitigung		
		kg/E
Asbestabfälle	637 to	4,57
KMF-Abfälle	213 to	1,52
sonstige mineralische Abfälle	160 to	1,15
Problemüll (Giftmobil)	40 to	0,29
Zwischensumme	1.050 to	7,53
Gesamt-Abfall	23.646 to	169,61





Übersicht aktuelle Problemmüllsammlung

- 60 Sammelstellen
- Mobile Sammlung
- Alle 2 Monate
- 40 Tonnen Problemabfälle (2022)
- 3.750 Anlieferer (2022)






Übersicht aktuelle Problemmüllsammlung

- Grund: Entgiftung restlicher Müll
- Pflichtaufgabe Landkreis
- Diverse Abfallarten am besten in Originalverpackung
- Fachkundiges Personal
- Haushaltsübliche Mengen
- Gebühren für Übermengen oder gewerbliche Mengen

Abfallart
Altöl
Farben und Lacke
Pflanzenschutzmittel
Spraydosen
Säuren
Laugen
Lösemittel
Leim und Kleber
Tenside
Härter
Eisenbehälter mit Restinhalten
Kunststoffbehälter mit Restinhalten
Quecksilber
ölhaltige Betriebsmittel
Laborchemikalien L1
Laborchemikalien L2
Laborchemikalien L3
Laborchemikalien L4



Übersicht aktuelle Problemmüllsammmlung





Übersicht aktuelle Problemmüllsammlung

- Sammeltour findet derzeit immer in den Monaten Januar, März, Mai, Juli, September und November statt, was beibehalten werden soll.

Anlage 1 - Beispieltourenplan Problemmüllsammlung

Monat	Datum	Sammelstelle	Neu	Uhrzeit (von - bis)
Januar	Montag xy. Januar	Walpertskirchen, Recyclinghof, Auerstraße 1	11.00-12.00	11.30-12.30
		Lengdorf, Recyclinghof, Isener Straße	12.30-13.30	13.00-14.00
		Taufkirchen, beim ehem. Rathaus, Attinger Weg	14.30-16.00	14.30-16.00
		Dorfen, Volksfestplatz	16.30-18.00	16.30-18.00
	Dienstag xy. Januar	Langenpreising, Recyclinghof, Deutlmooser Straße	11.00-11.45	11.30-12.15
		Froschbach, Wertstoffhof, Hauptstraße	12.15-12.45	12.45-13.15
		Thalheim, Recyclinghof, Kleinaltheimer Straße	13.15-13.45	13.45-14.15
		Reichenkirchen, Recyclinghof, Lohkircmener Straße	14.30-15.15	14.30-15.15
		Reisen, Parkplatz der Kirche	15.30-16.15	15.30-16.15
		Erding, neuer Recyclinghof (Franz-Xaver-Empel-Ring 9)	16.30-18.00	16.30-18.00
	Mittwoch xy. Januar	Forstern, Recyclinghof, Hirschbachweg	08.00-09.00	08.00-09.00
		Burgrain, Gasthaus Gipp	9.30-10.00	9.30-10.00
		Schönbrunn, Raiffeisen- Parkplatz	10.30-11.30	10.30-11.30
		Grüntegernbach, Friedhofsparkplatz, Grünbacher Straße	12.30-13.30	12.00-13.00
		Hohenpolding, Recyclinghof, Gewerbegebiet	14.00-15.00	13.30-14.30



Übersicht aktuelle Problemmüllsammmlung

- In den geraden Kalendermonaten würde neben der Sammlung an der Müllumladestation Isen eine weitere Sammelzeit am künftigen neuen Recyclinghof Erding geschaffen werden. Somit besteht das gesamte Jahr die Möglichkeit der Problemmüllentsorgung für die Landkreisbürger.

Monat	Datum	Sammelstelle	Neu	Uhrzeit (von - bis)
Februar	Freitag	Isen, Müllumladestation	09.00 - 12.00	13.00-16.30
	xy. Februar	Erding, neuer Recyclinghof (Franz-Xaver-Empel-Ring 9)	14.00-17.00	



Inhalt der geplanten Ausschreibung

Zusammenfassend werden für die Ausschreibung folgende Eckpunkte vorgeschlagen:

Vertragslaufzeit: 01.01.2024 – 31.12.2029 (6 Jahre)

Verlängerungsoption: Verlängerung im jeweils 1 Jahr bei Nichtkündigung, Kündigungsfrist 12 Monate

Technische Ausführung: zugelassenes Sammelfahrzeug, genehmigtes Zwischenlager, Gestellung Sammelfässer, Anlieferung Sondermüllverbrennung



Inhalt der geplanten Ausschreibung

<u>Optionale Angebote:</u>	für Beseitigung; zugelassen für bestimmte Abfallgruppen (wenn nicht anschlusspflichtig an GSB)
<u>Loseinteilung:</u>	nicht vorgesehen
<u>Bietergemeinschaften:</u>	werden zugelassen
<u>Zuschlagskriterium:</u>	Preis (wirtschaftlichstes Angebot) zu 90 % und Bewertungsmatrix (Fahrzeugeinsatz) zu 10 %



Zeitplan der geplanten Ausschreibung

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	bis Mitte/Ende April 2023
Veröffentlichung der Vergabe- Bekanntmachung im EU-Amtsblatt	Anfang Mai 2023
Angebotsschlussstermin	Anfang/Mitte Juni 2023
Submission und Wertung der Angebote sowie Vergabe	Juni/Juli 2023
Information der Vergabe im AKNSUV	vssl. September 2023
Vertragsbeginn	Januar 2024