

Kostenberechnung Umgestaltung Verwaltung Variante 1

Gewerk	Menge	EP	GP	Kosten
Baumeisterarbeiten				28.100,00 €
Türdurchbruch EG	1 Stück	5.000,00 €	5.000,00 €	
Türdurchbruch KG	1 Stück	2.500,00 €	2.500,00 €	
gemauerte Wand entfernen, Stahlträger einbauen	1 Stück	14.000,00 €	14.000,00 €	
Fensterbrüstungen ausmauern und Putz ergänzen	24 Stück	150,00 €	3.600,00 €	
allgemeine Ausbesserungsarb. Putz, Estrich	psch		3.000,00 €	
Trockenbauarbeiten				13.040,00 €
Installationsverkleidung mit Akustikplatten	52 m²	180,00 €	9.360,00 €	
Trockenbauwand EG	23 m²	80,00 €	1.840,00 €	
Trockenbauwand KG	23 m²	80,00 €	1.840,00 €	
Schreinerarbeiten				19.510,00 €
Türblätter	17 Stück	950,00 €	16.150,00 €	
Fensterbänke	24 Stück	140,00 €	3.360,00 €	
Bodenbelagsarbeiten				17.100,00 €
Teppich oder wischbarer Belag	380 m²	45,00 €	17.100,00 €	
Malerarbeiten				9.670,00 €
Wände	750 m²	6,00 €	4.500,00 €	
Decken	380 m²	6,00 €	2.280,00 €	
Türzargen	17 Stück	50,00 €	850,00 €	
Fenster	26 Stück	40,00 €	1.040,00 €	
Heizkörper ausbessern	psch		1.000,00 €	
Fliesenarbeiten				2.000,00 €
Waschbecken Spüle allgem. Ausbesserungen	psch		2.000,00 €	
Raumaustattung				4.320,00 €
Vorhänge	24 Stück	180,00 €	4.320,00 €	

